CENU APTAUJAS
NOLIKUMS
“Būvuzraudzības pakalpojumi objekta “Ceļu seguma atjaunošana, izmantojot dubultās virsmas apstrādi” būvdarbiem”,
identifikācijas numurs BAP/2026/2-1/8
Bauskā, Bauskas novadā		Nolikuma datums ir pievienotā elektroniskā paraksta 
un laika zīmoga datums

1. Pasūtītājs
	Nosaukums
	Bauskas novada pašvaldības iestāde 
“Bauskas apvienības pārvalde”

	Juridiskā adrese
	Uzvaras iela 6, Bauska,  Bauskas nov., 
LV-3910

	Reģistrācijas numurs
	50900038281


2. Iepirkuma priekšmets
[bookmark: _Hlk146278640]Ceļu seguma atjaunošanas, izmantojot dubultās virsmas apstrādi būvdarbu Būvuzraudzība, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju-darba uzdevumu (1.pielikums)
3. Identifikācijas numurs: BAP/2026/2-1/8
4. Kontaktpersona
[bookmark: _Hlk146278779]Bauskas apvienības pārvaldes saimniecības vadītājs Jānis Briģis, tālr. +371 27810535.
5. Piedāvājumu iesniegšana, iesniegšanas veids un termiņš:	
5.1. Pretendents iesniedz vienu piedāvājumu. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama un ir par pamatu pretendenta piedāvājuma noraidīšanai;
5.2. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās. Pretendents piedāvājumu drīkst iesniegt par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.
5.3. Pretendents savu piedāvājumu iesniedz elektroniski līdz 2026. gada 16.martam plkst. 12:00, nosūtot uz e-pasta adresi:  bauska.parvalde@bauskasnovads.lv . 
5.4. Pretendents piedāvājumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai iesniedz elektroniskus papīra formas dokumentu faksimilattēlus ar visām oriģināla dokumenta grafiskajām un citām īpatnībām. Ja iesniegti oriģināla papīra dokumenta faksimilattēli, Pretendentam pēc Pasūtītāja pieprasījuma vienas dienas laikā jāiesniedz oriģinālie papīra formas dokumenti. 
5.5. Pretendents tiesīgs iesniegt šifrētus dokumentus. Ja iesniegti šifrēti dokumenti, Pretendents ne vēlāk kā 30 minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pasūtītāja kontaktpersonai nosūta paroli šifrētā dokumenta atvēršanai. 
6. Līguma nosacījumi:
6.1. Samaksa:
6.1.1. Līgums ar pēcapmaksu.
6.1.2. [bookmark: _Hlk179537589]Būvdarbu laikā apmaksa tiek veikta pa daļām, ne biežāk kā vienu reizi mēnesī, proporcionāli paveikto būvdarbu apjomam, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvuzraudzības izpildes akta abpusējas parakstīšanas dienas un rēķina saņemšanas, pārskaitot naudu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu;
6.2. Garantijas laikā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc katra garantijas gada atskaites iesniegšanas, pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas;
7. Prasības pretendentam
7.1. Pretendents ir fiziskā vai juridiskā persona, kura līdz līguma slēgšanas dienai ir reģistrēta, licencēta un/vai sertificēta atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīga nodarboties ar komercdarbību un sniegt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu. 
7.2. Pretendenta piedāvātajam speciālistam ir Latvijā akreditētas sertificēšanas institūcijas izsniegts sertifikāts vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdots kvalifikāciju apstiprinošs dokuments ceļu būvdarbu būvuzraudzībā.. Profesionālās kvalifikācijas sertifikātam ir jābūt spēkā esošam.
7.3. Pretendentam uz līgumu izpildes laiku jābūt apdrošinātai pretendenta piedāvājumā norādītā speciālista profesionālai civiltiesiskai atbildībai būvuzraudzībā saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. 
7.4. Pretendenta piedāvātajam speciālistam pēdējos 3 (trīs) gados ir pozitīva pieredze ceļu būvdarbu būvuzraudzībā kā atbildīgajam ceļu būvdarbu būvuzraugam vismaz 1 (vienas) ielas vai ceļa atjaunošanas, pārbūves vai jaunbūves būvdarbu vadīšanā, kur objekta kopējā būvdarbu līguma summa ir vismaz 30 000 EUR bez PVN, Objekts ir pilnībā pabeigts un nodots ekspluatācijā līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē. 
8. Iesniedzamie dokumenti:
8.1. Pieteikums dalībai cenu aptaujā, atbilstoši 2.pielikumam;
8.2. Finanšu piedāvājums, atbilstoši 3.pielikumam;
8.3. PRETENDENTA PIEDĀVĀTO SPECIĀLISTU SARAKSTS -Informācija par pretendenta piedāvāto būvuzraugu, kurš atbilst nolikuma 7.2 un 7.4 .punkta prasībām, atbilstoši 4.pielikumam.
9. Piedāvājuma izvēles kritērijs
Piedāvājums ar zemāko cenu, kas pilnībā atbilst cenu aptaujas noteikumiem (ja tiks nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības).
10. Informācija par līgumu
10.1. Pasūtītājs slēdz līgumu ar izraudzīto pretendentu.
10.2. Pasūtītājs ir tiesīgs neslēgt līgumu, ja pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz Pasūtītājam pieejamo finansējumu.
10.3. Līgumu sagatavo Pasūtītājs un iesniedz to pretendentam, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.
10.4.  Ja Iepirkumā izraudzītais Pretendents 10 dienu laikā nenoslēdz līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis piedāvājumu ar zemāko cenu.
11.Pielikumi
Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:
	1.pielikums
	Tehniskā specifikācija

	2.pielikums
	Pieteikums 

	3.pielikums
	Finanšu piedāvājums



Bauskas novada pašvaldības iestāde
“Bauskas apvienības pārvalde” vadītāja  			                    L.Vasiļauska



1.pielikums
[bookmark: _Hlk100583425][bookmark: _Hlk159489137][bookmark: _Hlk159934956]TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
DARBA UZDEVUMS
[bookmark: _Hlk159489351][bookmark: _Hlk160095619][bookmark: _Hlk159489260][bookmark: _Hlk187305707]“Būvuzraudzības pakalpojumi objekta “Ceļu seguma atjaunošana, izmantojot dubultās virsmas apstrādi” būvdarbiem”
[bookmark: _Hlk93224898][bookmark: _Hlk159935362]identifikācijas Nr. BAP/2026/2-1/8

Veicamie darbi:
[bookmark: _Hlk159935311]Būvuzraudzība veicama objektā “Ceļu seguma atjaunošana, izmantojot dubultās virsmas apstrādi”
Līgumu izpildes vieta: 
Būvuzraudzības un būvdarbu izpildes vieta ir:
Bauskas novada, Bauskas pilsētas  Upes iela – 4,0 metru platumā; 0.190 km garumā.
Bauskas novada, Ceraukstes pagasta Stūrīšu iela – 3,5 metru platumā; 0,320 km garumā.
Līguma izpildes termiņš: 
Būvuzraudzības veikšanas laiks līdz būvobjekta nodošanai ekspluatācijā un garantijas laikā.
Būvdarbu izpildes plānotais termiņš ir  40 dienas no 2026. gada 1. jūnija. Termiņu var mainīt, pusēm vienojoties, ja minētajā laikā nav būvniecībai atbilstoši laika apstākļi..  
Būvdarbu garantijas termiņš- 36 (trīsdesmit seši) mēneši pēc būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas dienas..

1. Nosacījumi būvdarbu būvuzraudzības darbu izpildei
1.1. Darbu izpildes mērķis ir nodrošināt Pasūtītāja tiesības un interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā, atbilstoši Līgumam un tā pielikumiem, nodrošinot veikto būvdarbu atbilstību būvprojekta dokumentācijai, Būvniecības likumam, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta apstiprinātiem LBN, kuru piemērošana nepieciešama būvdarbu izpildē un būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā, citiem būvniecību un būvuzraudzību regulējošiem normatīvajiem aktiem.
1.2. Darbu izpildes laikā Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par darbu kvalitatīvu un pilnvērtīgu izpildi atbilstoši normatīvo aktu un Līguma nosacījumiem, tai skaitā nodrošina, lai visā Līguma izpildes laikā tā Līguma izpildē iesaistītajiem speciālistiem ir spēkā esošas licences, polises un sertifikāti. Neviens no Uzraudzībā iesaistītajiem darbiniekiem nedrīkst būt interešu konfliktā  ar būvdarbu veicēju.
1.3. Izpildītājam ir jāpārbauda, vai būvuzņēmēja rīcībā Objektā ir visa Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktā, būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija, tai skaitā atļaujas un licences. Atklājot trūkumus vai nepilnības, nekavējoties par konstatēto faktu ir jāinformē Pasūtītāja pārstāvis.
1.4. Izpildītājam darbu izpilde ir jāorganizē tā, lai iespēju robežās nodrošinātu būvdarbu kvalitatīvu īstenošanu tiem paredzētajā termiņā un būvdarbiem paredzēto līdzekļu efektīvu un racionālu izmantošanu.
1.5. Darbu izmaksās ir jāparedz visi nepieciešamie finanšu un materiālie līdzekļi Darbu izpildei atbilstoši šo Darba uzdevumu.
1.6. Izpildītājam ir jānodrošina Objektā veikto būvdarbu nepārtraukta būvuzraudzība būvdarbu norises laikā, tas ir būvdarbu uzraudzība jāveic, kad vien tiek veikti būvdarbi, ja nepieciešams, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās,  tai skaitā:
1.6.1. norīkoto būvuzraugu (atbildīgā un būvprojekta daļu būvuzraugu) atrašanos Objektā un klātbūtni segto būvdarbu un konstrukciju izbūves laikā, nodrošinot foto fiksāciju veikšanu pirms darbu uzsākšanas, darbu izpildes laikā un pēc darbu pabeigšanas, tās pievienojot pie segto darbu aktiem (par segto darbu izstrādes kārtību, noformējumu un iekļaujamās informācijas apjomu būvniecības procesa dalībnieki vienojas pirms būvdarbu uzsākšanas);
1.6.2. norīkoto būvuzraugu ierašanos Objektā nākamajā darba dienā pēc Pasūtītāja pārstāvja, autoruzrauga vai būvuzņēmēja uzaicinājuma, vienojoties par ierašanās laiku;
1.6.3. norīkotā atbildīgā būvuzrauga klātbūtne ne retāk kā 1 (viena) diena nedēļā pa 2 (divām) stundām dienā, neieskaitot būvsapulces, iebūvējamo materiālu un iekārtu pārbaudes, darbu pārbaudes un pieņemšanas, visa veida dokumentācijas izskatīšanu, pārbaudi, akceptēšanu, laiku, kas tiks pavadīts Objektā pēc Pasūtītāja pārstāvja, būvdarbu veicēja, būvinspektora uzaicinājuma.;
1.6.4. Darbu izpildes dokumentu – ikmēneša darbu nodošanas – pieņemšanas aktu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam, ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 10.datumam;
1.6.5. Darbu nodošanas – pieņemšanas akta sagatavošana un iesniegšana Pasūtītājam, pēc darbu pabeigšanas – Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc darbu pabeigšanas.
1.7. Izpildītāja norīkotajam atbildīgajam būvuzraugam ir šādi pienākumi:
1.7.1. vadīt būvuzraudzības procesu, koordinēt atsevišķo būvprojekta daļu būvdarbu būvuzraudzību;
1.7.2. kontrolēt darba drošības un vides aizsardzības prasību ievērošanu Objektā, būvdarbu laikā;
1.7.3. pēc darbu uzsākšanas iepazīties ar būvdarbu līguma nosacījumiem un rūpīgi izvērtēt būvprojektu, tai skaitā rasējumus, tehniskās specifikācijas, un citus būvprojekta sastāvā esošos dokumentus. Atklājot trūkumus vai neatbilstības būvprojektā, nekavējoties, taču ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, par konstatēto faktu ir rakstiski jāinformē Pasūtītāja pārstāvis;
1.7.4. izvērtēt būvuzņēmēja sagatavoto būvdarbu izpildes kalendāro grafiku un darbu veikšanas projektu, sniedzot priekšlikumus labojumu, precizējumu vai papildinājumu veikšanai, ar mērķi veicināt būvdarbu izpildes kvalitāti un progresu, iekļaujoties noteiktajā būvdarbu veikšanas termiņā;
1.7.5. iesniegt būvuzraudzības plānu 2 (divos) eksemplāros Pasūtītāja pārstāvim, lai saņemtu būvatļaujā atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
1.7.6. nepieļaut būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemtas visas nepieciešamās atļaujas.
1.7.7. uzraudzīt būvdarbu secības, progresa un kvalitātes atbilstību būvprojekta, būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam, būvdarbu līguma un normatīvo aktu nosacījumiem;
1.7.8. organizēt Līgumā noteikto darbu sadali starp Līguma izpildē iesaistītajiem atbildīgajiem būvprojekta daļu būvuzraugiem, kontrolēt darbu izpildes gaitu, pārbaudīt un saskaņot būvprojekta daļu būvuzraugu parakstītos segto darbu aktus un citus kompetences ietvaros izstrādātos un parakstītos dokumentus;
1.7.9. organizēt, vadīt un protokolēt Objekta būvdarbu gaitas iknedēļas, ja netiek noteikts citādāk, būvsapulces, kurās piedalās Pasūtītāja, autoruzrauga, būvuzņēmēja un citu pieaicināto būvniecības dalībnieku pārstāvji. Būvsapulču protokolus elektroniski, visiem būvsapulces dalībniekiem, saskaņošanai, ir jāizsūta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā pēc notikušās būvsapulces. Būvsapulču protokoli tiek parakstīti nākamās būvsapulces laikā, ja nav noteikts citādāk, un tie ir saistoši visiem būvniecības dalībniekiem;
1.7.10. būvsapulces laikā informēt visus būvsapulces dalībniekus par būvdarbu izpildes progresu un tā atbilstību apstiprinātajam būvdarbu kalendārajam grafikam, sniedzot priekšlikumus nepieciešamajām rīcībām būvdarbu procesa pilnveidei;
1.7.11. uzraudzīt, lai būvdarbu laikā tiktu īstenoti būvsapulcēs pieņemtie lēmumi, tai skaitā noteiktie būvdarbu izpildes termiņi. Būtisku būvdarbu izpildes termiņu kavējuma gadījumā nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāja pārstāvi;
1.7.12. pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā sniegt rakstisku atskaiti par darbu un būvdarbu izpildes gaitu;
1.7.13. pārbaudīt un izvērtēt būvuzņēmēja sagatavotos būvdarbu izpildes dokumentus, tai skaitā izpildrasējumus, segto darbu aktus, kuru pielikumā jābūt pievienotām foto fiksācijām, izmaiņu aktus, ikmēneša izpildes aktus un to pielikumus (nodrošinot aritmētisko aprēķinu pārbaudi) 5 (piecu) darba dienu laikā no dokumentu saņemšanas dienas, tos saskaņojot vai izvirzot argumentētus iebildumus, pretenzijas – noraidot, par savu lēmumu rakstiski informējot būvuzņēmēju un Pasūtītāja pārstāvi;
1.7.14. pārbaudīt un izvērtēt būvuzņēmēja piedāvāto vai sagatavoto materiālu un risinājumu (materiālu apstiprinājumu formas – MAF) atbilstību būvprojektā noteiktajiem, tai skaitā pārbaudīt un izvērtēt materiālu, iekārtu, izstrādājumu un ierīču ekvivalentumu, pārbaudot atbilstību deklarācijas un citus būvuzņēmēja iesniegtos materiālu, iekārtu, izstrādājumu un ierīču kvalitātes apliecinošos un tehniskā salīdzinājuma dokumentus, kā arī, būvuzņēmēja piedāvāto ekvivalento materiālu tirgus cenu, to salīdzinot ar būvdarbu līguma tāmē norādīto, 5 (piecu) darba dienu laikā no dokumentu saņemšanas dienas, tos saskaņojot vai izvirzot argumentētus iebildumus, pretenzijas – noraidot, par savu lēmumu, tai skaitā veikto ekvivalento materiālu tirgus cenu un tāmēs norādīto cenu salīdzinājumu, rakstiski informējot būvuzņēmēju un Pasūtītāja pārstāvi. Būvprojektā norādītā materiāla nomaiņa pret ekvivalentu ir iespējama tikai ar citu tehniski labāku vai līdzvērtīgu materiālu;
1.7.15. pārbaudot un izvērtējot būvuzņēmēja sagatavotos izmaiņu aktus, tai skaitā papildus darbu aktus un tāmes, rakstiski sniegt informāciju Pasūtītāja pārstāvim par šajos dokumentos norādīto materiālu iekārtu, izstrādājumu un ierīču esošajām tirgus cenām, nodrošinot būvdarbiem paredzēto līdzekļu efektīvu un racionālu izmantošanu;
1.7.16. pārbaudīt un izvērtēt būvuzņēmēja iesniegtos paziņojumus par atšķirībām starp būvprojektu un būvdarbu līgumā norādīto informāciju (nepilnībām un kļūdām) un reālajiem apstākļiem, tai skaitā faktisko situāciju dabā, sniedzot priekšlikumus turpmākajām rīcībām, kas tiek izvērtēti būvsapulču laikā;
1.7.17. pārbaudīt un izvērtēt būvprojekta risinājumu izmaiņas, papildu būvdarbu vai iepriekš neparedzētu darbu faktisko nepieciešamību 5 (piecu) darba dienu laikā no dokumentu saņemšanas dienas un sniegt priekšlikumus rīcībām būvdarbu kvalitatīvai īstenošanai tiem paredzētajā termiņā un līdzekļu efektīvai un racionālai izmantošanai, rakstiski informējot būvuzņēmēju, autoruzraugu un Pasūtītāja pārstāvi;
1.7.18. būvprojekta risinājumu izmaiņu gadījumā, pārraudzīt izmaiņu risinājumu izstrādes, saskaņošanas un apstiprināšanas procesa virzību, informējot Pasūtītāja pārstāvi par procesa virzības progresu un sniedzot priekšlikumus veicamajām rīcībām rezultāta operatīvākai sasniegšanai;
1.7.19. būvdarbu izpildes laikā izvērtēt būvdarbu līgumā noteikto darbu apjomu faktisko nepieciešamību un konstatējot iespējamu ekonomiju, nekavējoties informēt Pasūtītāja pārstāvi;
1.7.20. piedalīties būvuzņēmēja veiktās pārbaudēs Objektā, uzmērījumu veikšanā un paraugu ņemšanā, kontrolējot pārbaužu veikšanu sertificētās laboratorijā vai atbilstošu nozares ekspertu klātbūtnē, sekojot līdz pārbaužu rezultātiem;
1.7.21. regulāri veikt būvuzņēmēja izpildīto darbu kvalitātes pārbaudes. Darbu izpildes vai materiālu kvalitātes atbilstības šaubu gadījumā, vai, pamatojoties uz Pasūtītāja pārstāvja paustu argumentētu pieprasījumu, organizēt segto būvdarbu atsegšanu vai no būvuzņēmēja neatkarīgu pārbaužu veikšanu, atbilstošu nozares ekspertu pieaicināšanu, procesa norisi fiksējot aktā (fakta konstatācijas akts), kam pievienotas foto fiksācijas, izpildmērījumi vai citi dokumenti;
1.7.22. konstatējot situāciju, kas apdraud darba drošību, būvdarbu izpildes kvalitāti, termiņus, izmaksas vai tiek pārkāptas normatīvajos aktos noteiktās prasības, nekavējoties sastādīt aktu (defektu aktu), kam pievienotas foto fiksācijas un citi dokumenti, kā arī informēt Pasūtītāja pārstāvi, sniedzot priekšlikumus rīcībām konstatētās situācijas novēršanai;
1.7.23. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un nekavējoties paziņot par to Pasūtītājam un būvvaldei un Patērētāju tiesību aizsardzības centram, kā arī, ja nepieciešams, izsauc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs savus rīkojumus un darbības koordinē ar Būvuzņēmēja atbildīgo būvdarbu vadītāju;
1.7.24. fiksēt būvuzņēmēja veiktās patvaļīgās atkāpes no būvprojekta vai defektus būvdarbu izpildē veicot foto fiksācijas un sastādot aktu (defektu aktu), kā arī nekavējoties informēt Pasūtītāja pārstāvi, sniedzot priekšlikumus rīcībām konstatētās situācijas novēršanai;
1.7.25. pieprasīt no būvuzņēmēja atklāto pārkāpumu un būvdarbu defektu novēršanu un uzraudzīt būvuzņēmēja veikto darbu izpildi;
1.7.26. pirms būvdarbu izpildes pēdējā mēneša sagatavot informāciju par Objekta gatavības statusu, sastādot nepabeigto darbu sarakstu un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamo dokumentu sarakstu. Saraksti jāiesniedz Pasūtītāja pārstāvim un būvuzņēmējam, papildus sniedzot priekšlikumus rīcībām būvdarbu operatīvākai pabeigšanai un Objekta veiksmīgai pieņemšanai ekspluatācijā;
1.7.27. uzraudzīt Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamās dokumentācijas savlaicīgu izstrādi, pieprasīšanu un komplektēšanu, pārbaudot tās atbilstību normatīvo aktu un Bauskas būvvaldes nosacījumiem. Nepieciešamības gadījumā pieprasīt būvuzņēmējam veikt papildinājumus, precizējumus vai labojumus sagatavotajā izpilddokumentācijā;
1.7.28. sniegt konsultācijas Pasūtītāja pārstāvim būvdarbu kvalitatīvas izpildes pārraudzībai un būvdarbiem paredzēto līdzekļu efektīvai un racionālai izmantošanai, tai skaitā izvērtējot būvuzņēmēja uzdotos tehniskos jautājumus par Objektā īstenojamajiem risinājumiem un nodrošinot līdzdalību atbilžu sagatavošanā;
1.7.29. aizsargāt Pasūtītāja intereses izvērtējot būvuzņēmēja pieprasījumus grozījumu veikšanai būvdarbu līgumā, tai skaitā būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumam, papildu izmaksu vai kompensāciju nodrošināšanai;
1.7.30. būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma perioda iestāšanās gadījumā, uzraudzīt meteoroloģisko apstākļu prognozi un informēt Pasūtītāja pārstāvi par prognozējamo, iespējamo būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma beigu datumu.
1.8. Izpildītājam, darbu izpildes kvalitātes nodrošināšanai būvdarbu garantijas laika periodā – 36 mēnešu laikā pēc akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā izdošanas dienas vai atzīmes par būvdarbu pabeigšanu veikšanas būvatļaujā, par paša līdzekļiem ir jānodrošina:
1.8.1. atlikto būvdarbu izpildes uzraudzība, atbilstoši Aktā par objekta pieņemšanu ekspluatācijā norādītajiem apjomiem un termiņiem, saskaņojot aktu par atlikto būvdarbu izpildi un Atzinumu par būves pārbaudi (ja nepieciešams);
1.8.2. piedalīšanās projekta uzraudzībā iesaistīto institūciju organizētajās pārbaudēs Objektā, atbilstoši Pasūtītāja pārstāvja sniegtam uzaicinājumam;
1.8.3. dalība konstatēto būvdarbu defektu izvērtēšanas komisijā, atbilstoši Pasūtītāja pārstāvja sniegtam uzaicinājumam, būvdarbu defektu novēršanas darbu uzraudzībā un izpildīto darbu pieņemšanā.
1.9. trīs gadu laikā no būves nodošanas ekspluatācijā, reizi gadā pēc ziemas sezonas, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, jāveic būves apsekošana, jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam Garantijas perioda inspekcijas atskaite par apsekošanas rezultātiem, norādot konstatēto defektu aprakstu un cēloņu izvērtējumu.
1.10. Strīdu gadījumā starp Pasūtītāju un Izpildītāju tiks ņemta vērā tikai Izpildītāja rakstiski sniegtā informācija Pasūtītājam.
1.11. Darbu izpilde un norēķini būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma periodā netiek veikti. darbu izpilde tiek pārtraukta pamatojoties uz Aktu par būvdarbu pārtraukšanu un darbu izpilde tiek atsākta pamatojoties uz Aktu par būvdarbu atsākšanu, nemainīgu saglabājot noteikto Darbu izpildes termiņu mēnešos.

Sastādīja: 
Bauskas apvienības pārvaldes
 saimniecības vadītājs                                                                                 
Jānis Briģis
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